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1 ALGEMEEN 

1.1 Omschrijving werk 

Gebouw : Eengezinswoningen 
 

Adressen : Kantershof te Amsterdam 
   
In dit bestek worden de werkzaamheden omschreven voor zowel het modificeren van de bestaande 
puien als ook het vervangen van de puien. Bij opdracht zal één van de volgende scenario’s worden 
uitgevoerd naar wens van de opdrachtgever. 
 
SCENARIO A: MODIFICEREN VAN DE BESTAANDE PUIEN 
De prijzen voor dit scenario moeten in een afzonderlijke staat met eenheidsprijzen worden ingediend.  
Scenario A bestaat uit de volgende standaard-werkzaamheden: 
 
o Paragraaf 3.1 Opzetten proefwoning. 
o Paragraaf 3.2 Aanpak verticale kozijnaansluitingen (luchtdicht afdichten ter plaatse van 

zijstijlen). 
o Paragraaf 3.3 Aanpak horizontale kozijnaansluitingen (luchtdicht afdichtenter plaatse van 

verdiepingsvloer). 
o Paragraaf 3.4 Aanpak horizontale kozijnaansluitingen (luchtdicht afdichtenter plaatse van 

dakoverstek). 
o Paragraaf 3.5 Vervangen rubberprofielen van beglazing. 
o Paragraaf 3.8 Uitvoeren luchtdichtheidsmetingen. 

 
SCENARIO B: VERVANGEN VAN DE PUIEN 
De prijzen voor dit scenario moeten in een afzonderlijke staat met eenheidsprijzen worden ingediend.  
Scenario B bestaat uit de volgende werkzaamheden: 
 
o Paragraaf 4.1 Opzetten proefwoning 
o Paragraaf 4.2 Vervangen kozijnpui. 
o Paragraaf 4.3 Aanpak verticale kozijnaansluitingen (luchtdicht afdichten ter plaatse van 

zijstijlen). 
o Paragraaf 4.4 Aanpak horizontale kozijnaansluitingen (luchtdicht afdichtenter plaatse van 

verdiepingsvloer). 
o Paragraaf 4.5 Aanpak horizontale kozijnaansluitingen (luchtdicht afdichtenter plaatse van 

dakoverstek). 
o Paragraaf 4.6 Uitvoeren luchtdichtheidsmetingen. 

 
Daarnaast zijn in het bestek optionele werkzaamheden omschreven.  
Deze worden uitsluitend op aanwijzing van de bouwdirectie of opdrachtgever uitgevoerd. Bij de 
werkzaamheden is expliciet vermeld: ‘uitvoering optioneel’.  
De prijzen voor de optionele werkzaamheden moeten in een afzonderlijke staat met eenheidsprijzen 
worden ingediend.  
De optionele werkzaamheden betreffen de volgende omschrijvingen: 
 

o Paragraaf 3.6 Vervangen ventilatieroosters in bestaande pui. 
o Paragraaf 3.7.4-a t/m -d Vervangen glas (HR++ glas) en puivulling in bestaande pui. 
o Paragraaf 3.7.4-e t/m -h Vervangen glas (dubbel vacuüm glas) en puivulling in bestaande pui 
o Paragraaf 4.2.4-e t/m -h Leveren en aanbrengen dubbel vacuüm glas bij vervanging van de 

pui. 
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o Paragraaf 4.2.4-i Leveren en aanbrengen raamhorren bij vervanging van de pui. 
o Paragraaf 4.2.4-j  Leveren en aanbrengen zonnescreens bij vervanging van de pui. 
o Paragraaf 5.1  Demonteren en monteren zonnescherm. 

 
 
De eengezinswoningen zijn oorspronkelijk omstreeks 1974 gebouwd. De woningen zijn in diverse ty-
pen te onderscheiden en zijn één tot drie bouwlagen hoog. De voor- en achterzijde van de woningen 
bestaan standaard uit kunststof puien die in 1996 zijn aangebracht. In deze puien zijn dubbele begla-
zing en (sandwich)panelen opgenomen.  
In totaal omvat het Kantershof 601 woningen. Het aantal woningen/puien waarbij de maatregelen 
moeten worden uitgevoerd, is op dit moment niet definitief bekend. Er moet rekening mee gehouden 
worden dat de woningen willekeurig verdeeld over de wijk zijn gesitueerd. 
De werkzaamheden hebben betrekking op de kozijnpuien op de begane grond en/of de verdiepingen 
(zowel in de voorgevel als achtergevel).  
 
 

 
Figuur 1.1: Situatie Kantershof te Amsterdam (bron: Kadaster BAG) 

 
 
 
 
 

N 
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1.2 Opdrachtgever 

Naam : Particuliere woningeigenaren 
 
 
1.3 Bouwdirectie 

De bouwdirectie zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt nader bepaald.  
 
1.4 Technisch adviseur 

Naam : Nebest B.V.  
  Ir. P.J.C.E. van de Ven 
Postadres : Postbus 106 
  4130 EC  VIANEN 
Telefoon : 085 - 489 01 00 
 



 
Titel : Woningen Kantershof te Amsterdam 
 
Rapportnummer : P54586.TOv07 6 
    
 
 
 
2 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

2.1 Voor het werk geldende voorwaarden 

Van toepassing op het werk zijn: 
 
a. De standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2019, alsmede, voor zover daarvan 

niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (in het vervolg aangeduid als 
UAV), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr. 2012-2000541953 van de Ministers van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2019 als bijlage II, uitgegeven door Stichting 
STABU te Ede. 

b. De VKG-kwaliteitseisen en Adviezen®, zoals opgesteld door de Vereniging Kunststof 
Gevelelementenindustrie (VKG), zie Kwaliteitseisen - VKG Keurmerk. 

c. Bij publicaties waar in deze werkomschrijving geen datum is vermeld, is deze publicatie van toe-
passing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt, inclusief eventuele correc-
ties (c), aanvullingen (a) of wijzigingen (w). 

 
2.2 Verplichtingen aannemer 

De aannemer moet bij de uitvoering van het werk de volgende maatregelen in acht nemen: 
 
a. Werkzaamheden aan de binnen- en buitenzijde van dezelfde woning moeten gecombineerd in 

één arbeidsgang van aaneengesloten werkdagen worden uitgevoerd.  
b. Aan het einde van een werkdag moet de woning wind- en waterdicht worden gemaakt. 
c. Verspreiding van stof moet worden voorkomen door middel van doeltreffende maatregelen. Bij 

slijp-, hak- en zaagwerkzaamheden het stof afzuigen en uitfilteren.  
d. Bij gebruik van sloop-, boor- en zaagwerktuigen met waterkoeling moet de aannemer passende 

maatregelen treffen ter voorkoming van wateroverlast.  
e. Te behouden elementen die tijdens de werkzaamheden losraken, moeten deugdelijk worden 

teruggeplaatst en bevestigd, dan wel worden vervangen en gemonteerd conform bestaande 
situatie. 

f. Afmetingen moeten in het werk worden gecontroleerd. 
g. De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betaling van precario, kosten van 

aansluiting van hulpleidingen en dergelijke. 
h. De aannemer moet gedurende het hele werk voorzieningen treffen voor bescherming van alle te 

handhaven bouwdelen, inrichting en beplantingen tegen beschadiging en vervuiling.  
i. Zo vaak als de directie dit wenselijk acht, wordt een bewonersvergadering belegd, waarbij de 

aannemer vertegenwoordigd moet zijn. 
 
2.3 Verplichtingen opdrachtgever  

a. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de werkplekken binnen en buiten bereikbaar zijn, door onder 
meer beplantingen, meubilair en overige obstakels te verwijderen van de gevel. 

b. De opdrachtgever zorgt ervoor dat zonweringen tijdig van de gevel zijn verwijderd voorafgaand 
aan de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.  

 

https://vkgkeurmerk.nl/kwaliteitseisen/
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2.4 Bouwplaats 

2.4.1 Werkterrein en voorzieningen 

a. De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, grondkwaliteit, situering, hoogte-
ligging alsmede de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein. 

b. De aannemer draagt zorg voor opslagruimten, schaft- en sanitaire voorzieningen.  
c. Na beëindiging van een werkdag moeten alle loodsen, containers, opslagruimten en dergelijke 

worden afgesloten met deugdelijk hang- en sluitwerk. 
d. Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter beschikking gesteld: 

o Elektrische energie voor bouwstroom: wisselspanning (AC) van 230V. 
o Leidingwater. 

e. De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van de aannemer. De aansluitkosten zijn voor 
rekening van de aannemer. 

  
2.4.2 Oude bouwstoffen en afval 

a. De uit het werk komende oude bouwstoffen zijn niet van waarde voor de opdrachtgever en 
worden eigendom van de aannemer, tenzij in deze werkomschrijving anders is beschreven. 

b. Voor zover de opdrachtgever bekend is er geen asbest aanwezig in de bouwdelen waarop dit 
werk betrekking heeft. In 1996 zijn de kozijnen vervangen. Volgens de toen geldende regelgeving 
zou al het asbest gesaneerd moeten zijn voor zover het aanwezig was. 

c. Bouwplaatsafval ten minste scheiden in: 
o (Gevaarlijke) afvalstoffen, zoals bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG). 
o Steenachtig sloopafval. 
o Metaal. 
o Overig afval. 

d. Afvoerkosten, kosten van storten en verwerken alsmede de containerhuur zijn voor rekening van 
de aannemer. 

 
2.5 Bouwstoffen 

2.5.1 Kwaliteitsverklaring 

a. Voor zover leverbaar onder kwaliteitsverklaringen moeten bouwstoffen zijn voorzien van kwali-
teitsverklaringen (certificaten, attesten en dergelijke) van een door de Raad voor Accreditatie 
erkende certificerende en attesterende instelling of zijn voorzien van kwaliteitsverklaringen waar-
van de gelijkwaardigheid is aangetoond. 

b. Deze bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 
indien alle verlangde documenten aan de bouwdirectie zijn afgegeven en de bouwstoffen door de 
bouwdirectie op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en in orde bevonden.  

c. Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart 
en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt 
aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV. 

 
2.5.2 Verwerking 

a. Het transporteren, de opslag en het verwerken van de bouwstoffen moeten overeenkomstig de 
voorschriften van de betreffende producent/leverancier worden uitgevoerd, voor zover dit niet 
strijdig is met de betreffende normen, kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en aanbevelingen 
dan wel volgens de richtlijnen opgenomen in de desbetreffende kwaliteitsverklaringen, KOMO 
c.q. KOMO-Bouwcentrumattesten of -certificaten. 
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b. Het transporteren, de opslag en het monteren van nieuw kunststof kozijnwerk moet 

overeenkomstig de VKG-kwaliteitseisen en adviezen® worden uitgevoerd.  
 
2.6 Hoeveelheden en verrekening 

a. Alle hoeveelheden in dit bestek zijn verrekenbaar.  
b. De eenheidsbedragen zoals opgegeven bij de prijsaanbieding worden bij verrekening van 

verrekenbare hoeveelheden aangehouden.  
c. Prijsstijgingen, van welke aard dan ook, die na de datum van aanbesteding of prijsaanbieding 

optreden, zijn niet verrekenbaar (wijzigingen van materiaalprijzen, materieel-, transport- en 
loonkosten zijn niet verrekenbaar). De aannemer is gehouden aan een vaste prijs gedurende het 
werk. 

d. In afwijking van de UAV 2012 hebben afwijkingen in hoeveelheden geen wijziging van de 
verrekenprijs (eenheidsprijs) tot gevolg. 

e. Meerwerk wordt uitsluitend verrekend indien daarvoor vooraf een prijsopgave is ingediend en 
daarvoor schriftelijk opdracht is verstrekt door de opdrachtgever.  

 
2.7 Planning en oplevering 

2.7.1 Datum van aanvang en oplevering 

a. De datum waarop het werk moet aanvangen wordt in overleg bepaald.  
b. Het werk zal in fasen worden uitgevoerd, waarbij de uitvoering van de proefwoning een 

afzonderlijke fase betreft.  
c. De datum waarop het gehele werk moet worden opgeleverd: overeenkomstig het aangeleverde 

tijdschema. 
 
2.7.2 Tijdschema 

a. Een gedetailleerd tijdschema zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 wordt ver-
langd voor het werk ter goedkeuring van de bouwdirectie.  

b. Voor het tijdschema gelden de volgende eisen: 
o De indeling van de tijdsduur op het algemene tijdschema moet worden aangegeven in kalen-

derdagen en voorzien zijn van een balkenschema met vermelding van een kalenderschaal 
en een prognoseschaal. 

o Tijdstip en uitvoeringsduur van de proefwoning. 
o Tijdsduur per woning. 
o Volgorde van de woningen en tijdsduur van uitvoering voor het gehele project. 
o De tijdstippen van keuringen en luchtdichtheidsmetingen.  

c. Het tijdschema moet uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend 
bij de bouwdirectie.  

 
2.7.3 Opneming en oplevering 

a. Ten behoeve van de opneming zoals bedoeld in paragraaf 9 van de UAV 2012, moet het werk 
per woning worden gereed gemeld.  

b. De opneming van het werk zoals bedoeld in paragraaf 9 van de UAV 2012 vindt in delen plaats.  
in onderling overleg (per woning of een cluster van enkele woningen).  

c. Op het moment van opneming zijn de nieuwe en de behouden bouwdelen ontdaan van kitresten, 
kitvlekken, stickers en stickerlijmresten, bouwvuil en stof. 

d. Op het moment van opneming moet de werkplek (bezem)schoon zijn. 
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e. Op het moment van opneming moeten schades aan het bestaande en te behouden bouwdelen 

die bij de uitvoering zijn ontstaan, zijn hersteld. 
f. De opneming van het werk beperkt zich tot het visueel waarnemen van het werk. Gebreken die 

op deze manier redelijkerwijs niet ontdekt kunnen worden, worden aangemerkt als verborgen 
gebrek. 

g. Bij de opneming moet het verslag van de luchtdichtheidsmeting zijn aangeleverd. Indien hieraan 
niet is voldaan, wordt het werk niet goedgekeurd. 

 
2.8 Uitvoering proefwoning 

a. Op aanwijzing van de directie moet een proefwoning worden opgezet.  
b. Het uitvoeren van de werkzaamheden aan de proefwoning (zie paragraaf 3.1) is een afzonderlijke 

fase, voor aanvang van het werk aan de overige woningen.  
c. Na uitvoering worden de werkzaamheden en de prestaties gezamenlijk geëvalueerd met 

opdrachtgever, technisch adviseur en de aannemer.  
d. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de technische omschrijving aan 

te brengen.  
 
2.9 Garantie 

2.9.1 Te garanderen onderdelen 

a. Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die in afwijking van de UAV moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel en gedurende de vermelde vaste periode: 
o Plaatmateriaal (zoals MDF):    10 jaar 
o Sandwichplaten:     10 jaar 
o Tape:       10 jaar 
o Schuimband:      10 jaar 
o Isolatieplaten (zoals PIR en resol):   10 jaar 
o In-situ gevormd isolatieschuim (zoals PUR):  10 jaar 
o Kitafdichtingen:     10 jaar 
o Buitenkozijnen compleet met toebehoren:  10 jaar 
o Buitenramen en deuren compleet met toebehoren: 10 jaar 
o Puivullingen (panelen):    10 jaar 
o Beglazing:      10 jaar 

 
2.9.2 Aanvullende garantievoorwaarden 

a. Garanties verstrekt door de fabrikant en/of leverancier van bouwstoffen en/of onderdelen die de 
in het bestek voorgeschreven termijn overschrijden, blijven onverkort gelden voor de opdracht-
gever.  

b. Gegarandeerd moet worden dat de onderdelen voldoen aan de in dit bestek gestelde eisen 
alsmede het voldoen aan alle eigenschappen en kenmerken die op grond van het gebruik en 
toepassing redelijkerwijs verwacht mogen worden van de genoemde onderdelen. 

c. Bij gebreken die tijdens de garantieperiode optreden, ligt de bewijslast bij de aannemer. Hierbij 
moet de aannemer door middel van een onderzoek aannemelijk maken dat de gebreken (met 
grote mate van waarschijnlijkheid) zijn toe te schrijven aan een minder goede hoedanigheid of 
gebrekkige uitvoering. De aannemer biedt de opdrachtgever en de technisch adviseur de 
gelegenheid om het onderzoek op locatie bij te wonen.  
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2.10 Informatieoverdracht 

2.10.1 Tekeningen 

a. Tot de werkzaamheden behoort mede het inmeten en maken van de nodige werktekeningen 
(detailtekeningen) en berekeningen. 

b. Tot de detailtekeningen behoren: 
o Nieuwe situatie kozijnaansluiting zijstijlen (horizontale doorsnede).  
o Nieuwe situatie detail kozijnaansluiting met dakoverstek (verticale doorsnede). 
o Nieuwe situatie kozijnaansluitingen ter plaatse van (beganegrond- en verdiepings)vloeren 

(verticale doorsnede). 
o Aanzicht kozijnen bij nieuwe kozijnwerk.  

c. De tekeningen van de nieuwe kozijnwerk moeten de volgende elementen bevatten:  
o De indelingen van de pui, inclusief draairichting van ramen en deuren. 
o De maatvoeringen van zowel de dagmaten als ook de afmetingen van ramen, deuren, 

panelen en kozijnprofielen.  
o De detaillering van de randaansluitingen aan de omringende constructies en aansluitingen 

aan op te nemen onderdelen overeenkomstig paragraaf 2.10.1 lid b. 
o De locaties van alle verankeringen en de wijze van verankeren. 
o De afwerking en kleur van de diverse onderdelen.  
o De plaats van de in- en uitwendige verstijvingskokers. 
o De benaming van de afdichtingsmaterialen. 

d. Ten minste 14 dagen voorafgaand aan de uitvoering, de tekeningen ter beoordeling digitaal 
indienen bij de directie.  

 
2.10.2 Statische berekening 

a. De aannemer stelt vooraf een statische berekening op voor het constructieve functioneren van de 
nieuwe kozijnpuien.  

b. De berekeningen moeten gelijktijdig met de werktekeningen als digitaal bestand worden 
ingediend bij de bouwdirectie.  

c. De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor alle door hem 
gemaakte berekeningen. 

 
2.10.3 Productinformatie 

a. Voorafgaand aan de uitvoering moet de aannemer de volgende documenten overleggen aan de 
bouwdirectie: 
o Productbladen toe te passen bouwstoffen met verwerkingsvoorschriften, vereiste 

verwerkingsomstandigheden en klimatologische omstandigheden bij uitvoering, wijze van 
opslag, houdbaarheid en potlife. 

o Kwaliteitsverklaring, zoals genoemd in paragraaf 2.5.1. 
o Veiligheidsblad, inclusief REACH-verklaring.  

b. Vooraf moet de geschiktheid van de toe te passen producten onderling en op het aangrenzende  
(bestaande) werk worden aangetoond door de afgifte van een verklaring of door het uitvoeren 
van een proef. 
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2.11 CAR-verzekering 

2.11.1 CAR-verzekering door aannemer 

a. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-) 
verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en/of verlies of vernietiging 
onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 
Burgerlijk Wetboek. 

b. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het werk tot en met de dag waarop het werk 
overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de U.A.V. als opgeleverd wordt beschouwd en in 
geval van een overeengekomen onderhoudstermijn, in aansluiting daarop gedurende de 
overeengekomen onderhoudstermijn. 

c. Voor de delen van het werk, die overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de U.A.V. 
als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het 
moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken. 

d. De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt aan de 
opdrachtgever, binnen 14 dagen nadat de aannemer het werk is opgedragen. 

e. De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende 
verzekeraar (dan wel makelaar of tussenpersoon) de opdrachtgever hiervan op de hoogte stelt en 
dat de verzekering na dagtekening van deze brief nog 14 dagen zal doorlopen, gedurende welke 
periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering 
op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de 
aannemingssom ingehouden. 

 
2.11.2 Secties en dekking 

a. De dekking omvat de Sectie Het Werk, waarbij geldt: 
o Hieronder te verstaan: het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. 
o Een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: € 2.500,=. 
o Een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk. 

b. De dekking omvat de Sectie Aansprakelijkheid, waarbij geldt: 
o Hieronder te verstaan: aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit 

voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden.  
o Een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: € 2.500.000,=  
o Een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: € 2.500,=. 
o De polis dient bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. 

c. De dekking omvat de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waarbij geldt: 
o Hieronder te verstaan: alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de 

eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en 
voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en),  

o Een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: € 1.000.000,=.  
o Een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: € 2.500,=. 
o De polis dient bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. 

d. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn 
opgenomen. 

e. Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke 
partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per 
evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde 
oorzaak en cumuleren niet. 

f. Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 
of lid 2 van de U.A.V. tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is 
dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan 
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door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en 
materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag 
van oplevering waarvan de oorzaak ligt: voor de dag van oplevering (full guarantee maintenance). 

 
2.11.3 Partijen 

a. Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, 
ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte 
van elkaar als derden worden beschouwd. 

b. De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld: 
o de opdrachtgever (individuele eigenaars). 
o de adviseur(s). 
o de directie. 
o onderaannemer(s). 
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3 TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKOMSCHRIJVING SCENARIO A 

3.1 Opzetten proefwoning 

3.1.1 Proefwoning twee bouwlagen 

Voor aanvang van het werk moet op aanwijzing van de directie een proefwoning worden opgezet, 
teneinde de uitvoerbaarheid en de prestaties te beoordelen.  
Tot de werkzaamheden behoren: 
 
a. Het behouden van de bestaande puien in de voor- en achtergevel.  
b. Het modificeren van de verticale kozijnaansluitingen bij de puien op de begane grond 

overeenkomstig paragraaf 3.2: ter plaatse van 2 stuks zijstijlen bij de pui in de voorgevel en 2 
stuks zijstijlen bij de pui in de achtergevel 

c. Het modificeren van de verticale kozijnaansluitingen bij de puien op de verdieping overeenkomstig 
paragraaf 3.2: ter plaatse van 2 stuks zijstijlen bij de pui in de voorgevel en 2 stuks zijstijlen bij de 
pui in de achtergevel 

d. Het modificeren van de horizontale kozijnaansluitingen ter plaatse van de verdiepingsvloer 
overeenkomstig paragraaf 3.3: bij de pui in de voorgevel (1 stuk) en bij de pui in de achtergevel (1 
stuk).  

e. Het modificeren van de horizontale kozijnaansluitingen ter plaatse van het dakoverstek 
overeenkomstig paragraaf 3.4: bij de pui in de voorgevel (1 stuk bovenregel) en bij de pui in de 
achtergevel (1 stuk bovenregel). 

f. Het modificeren van de horizontale kozijnaansluitingen aan de onderzijde van elke pui conform 
voorstel aannemer.  

g. Het vervangen van alle rubberprofielen in alle te behouden puien, overeenkomstig paragraaf 3.5. 
h. Het vervangen van alle ventilatieroosters in alle te behouden puien, overeenkomstig paragraaf 

3.6. 
i. Na de uitvoering van alle maatregelen moet het effect ervan worden bepaald door middel van een 

luchtdichtheidsmeting, zie paragraaf 3.8. 
 
3.1.2 Locaties en hoeveelheden 

De volgende hoeveelheid is niet-verrekenbaar: 
 
a. Opzetten proefwoning met twee bouwlagen, door het modificeren van 

alle vier bestaande en te behouden puien (scenario A) 
 

1 
 
post 

 
3.2 Aanpak verticale kozijnaansluitingen (zijstijlen) 

3.2.1 Eisen aan de uitvoering 

Zie Figuur A.1 (bijlage 1) voor de uitvoering. Tot de werkzaamheden behoren:  
 
a. Verwijderen en afvoeren van bestaande dagkanten en aftimmerlatten inclusief toebehoren zoals 

bevestigingsmiddelen en kitresten. Kit en rugvullingsmateriaal verwijderen door middel van 
snijden of frezen. 

b. Reinigen aansluiting, stof en vuil verwijderen. 
c. Achterin de aansluiting (achter de bestaande houten balk) een flexibele PUR-schuim aanbrengen, 

zodanig dat een luchtdicht geheel wordt verkregen met de bestaande bouwdelen.  
d. Aanbrengen van een voorgecomprimeerd schuimband sluitend op alle randaansluitingen: de 

houten balk, de zijstijl van het kozijn en boven- en onderzijde op de bestaande bouwdelen.  
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e. Op maat snijden van de isolatieplaat en aanbrengen in de aansluiting tussen de houten balk en de 

zijstijl van het kozijn.  
f. Afplakken van de naden met een zelfklevende tape, van de bouwkundige constructie (steen) over 

de isolatieplaat en het stelkozijn tot op het kozijn. Waar nodig toepassen van een primer conform 
voorschriften fabrikant. 

g. Op maat zagen van het dagkantstuk, waarbij aan beide uiteinden een ruimte van 4 mm moet 
worden aangehouden. Dagkanten monteren door middel van verlijmen op bestaande constructie.  

h. Aansluitingen van dagkantstukken onderling en op bestaande bouwdelen (bouwkundige 
constructie en kozijnwerk) afdichten met kit. 

i. Tot de werkzaamheden behoort het modificeren van de horizontale kozijnaansluiting met de 
beganegrondvloer conform voorstel van de aannemer.   

j. Het uitvoeren van alle maatregelen, voorzieningen en werkzaamheden die voor een deugdelijke 
uitvoering noodzakelijk zijn. 

 
3.2.2 Eisen aan de bouwstoffen 

a. Dagkantstukken: 
o Materiaal: MDF, waterbestendig. 
o Dikte: 18 mm. 
o Behandeling: gegrond geleverd in kleur wit.  
o Bevestigingswijze: verlijmen met elastische montagelijm/-kit 
o Monster vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de directie. 

b. Flexibele PUR-schuim: 
o Materiaal: 1-component polyurethaanschuim, vrij van CFK, HCFK en HFK. 
o Flexibiliteit: blijvend hoog elastisch; maximaal toelaatbare vervorming: MTV ≥ 50%. 
o Luchtdichtheid (BRL2804 - 4.2.2): ten minste 1750 Pa. 
o Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ ≤ 0,038 W/(m·K). 
o Dichtheid: 15 – 25 kg/m³. 

c. Voorgecomprimeerd schuimband: 
o Afmetingen: afgestemd op voegbreedte en -diepte in relatie tot luchtdichtheidsprestatie.  
o Flexibiliteit: blijvend hoog elastisch; maximaal toelaatbare vervorming: MTV ≥ 50%. 
o Luchtdichtheid (DIN EN 12114): a ≤ 0,1 m³/(h·m·(daPa)n) 
o Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ ≤ 0,048 W/(m·K). 
o Dampdiffusieweerstand: Sd ≤ 0,5 m. 

d. Isolatieplaat: 
o Materiaal: PIR hardschuim. 
o Dikte: 30 mm. 
o Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ ≤ 0,022 W/(m·K). 
o Dichtheid: 25 - 30 kg/m³. 
o Afwerking: tweezijdig voorzien van aluminiumfolie.  
o Randaansluitingen: stuiknaden met bestaande bouwdelen. 
o Onderlinge aansluitingen: voorzien van sponning. 

e. Zelfklevende tape: 
o Materiaal: membraan voorzien van butyl lijmlaag.  
o Duurzaam elastisch. 
o Dikte: 0,8 mm. 
o Breedte: breedte aansluiting plus 2 x 15 mm hechtvlak aan weerszijde.  
o Dampdiffusieweerstand: Sd ≥ 800 m. 

f. Kit: 
o Materiaal: acrylaatkit, overschilderbaar met watergedragen verf. 
o Kleur: wit. 
o Duurzaam toelaatbare vervorming: 15%. 
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o Hechtvlakken vooraf voorzien van een primer indien dit noodzakelijk is voor het verkrijgen 
van een goede en duurzame hechting. 

 
3.2.3 Eisen aan gerealiseerd werk 

a. De dagkantstukken mogen geen onregelmatigheden of vervormingen vertonen als gevolg van de 
bevestiging. 

b. Isolatiematerialen moeten in zo groot mogelijke delen zijn aangebracht. Daar waar dat niet 
mogelijk is, deze materialen sluitend aanbrengen.  

c. Alle vormen van isolatie dienen goed op elkaar aansluiten, en naden onderling en met de 
omliggende bouwdelen dienen te worden afgedicht met een op het isolatiemateriaal geëigende 
afdichting. 

d. Isolatiematerialen moeten zodanig zijn gefixeerd, dat uitzakken niet mogelijk is.  
e. Hechtvlakken van de zelfklevende tape op bestaande bouwdelen ten hoogste 15 mm en 

onderlinge overlappen van de tape ten minste 50 mm. Openstaande naden en plooien in de tape 
zijn niet toegestaan.  

f. De kozijnaansluitingen inclusief ingrepen moeten voldoende luchtdicht zijn, waarbij geldt de 
partiële luchtdoorlatend van de kozijnaansluiting ≤ 0,015 dm3/(s.m1.Pa2/3) bij een drukverschil van 
1 Pa. De prestatie moet worden aangetoond door middel van een luchtdichtheidsproef, zie 
paragraaf 3.8. 

 
3.2.4 Locaties en hoeveelheden 

De volgende hoeveelheden zijn verrekenbaar: 
 
a. Pui in voorgevel begane grond, bestaande uit 2 kozijnstijlen plus de 

onderregel 
 

1 
 
pui 

b. Pui in achtergevel begane grond, bestaande uit 2 kozijnstijlen plus de 
onderregel 

 
1 

 
pui 

c. Pui in voorgevel verdieping, bestaande uit 2 kozijnstijlen 1 pui 
d. Pui in achtergevel verdieping, bestaande uit 2 kozijnstijlen 1 pui 
 
 
3.3 Aanpak horizontale kozijnaansluitingen (vloeren) 

3.3.1 Eisen aan de uitvoering 

Zie Figuur A.2 (bijlage 1) voor de uitvoering in de bovenaansluiting. Tot de werkzaamheden behoren: 
 
a. Verwijderen van bestaande beplating (HPL) en behouden voor hergebruik.  
b. Verwijderen en afvoeren van bestaande isolatiemateriaal inclusief toebehoren zoals 

voegvullingen en bevestigingsmiddelen.  
c. Reinigen aansluiting, stof en vuil verwijderen. 
d. Aanbrengen van een zelfklevende tape over de bestaande bouwdelen en alle naden, zodanig dat 

een lucht- en dampdicht geheel wordt verkregen. Tape doorzetten over het (houten) stelkozijn, de  
betonnen vloer en over de bestaande bouwdelen aan weerszijden.   

e. Aanbrengen van een voorgecomprimeerd schuimband sluitend in alle randaansluitingen: het 
stelkozijn, de betonnen vloer en de bestaande bouwdelen aan weerszijden.  

f. Aanbrengen van isolatiemateriaal in de aansluiting tussen de onder- en bovenregel van het 
stelkozijn. Het isolatiemateriaal daartoe vooraf op maat snijden/zagen.  

g. De naden rondom de isolatieplaten en onderlinge naden afplakken met een zelfklevende tape tot 
op het stelkozijn en op de bestaande bouwdelen aan weerszijden. 
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h. De bestaande gevelbeplating ventilerend aanbrengen en bevestigen conform bestaande situatie 

met nieuwe schroeven en voorzien van afstandhouders.  
i. Het uitvoeren van alle maatregelen, voorzieningen en werkzaamheden die voor een deugdelijke 

uitvoering noodzakelijk zijn. 
 
3.3.2 Eisen aan de bouwstoffen 

a. Voorgecomprimeerd schuimband: 
o Flexibiliteit: blijvend hoog elastisch; maximaal toelaatbare vervorming: MTV ≥ 50%. 
o Luchtdichtheid (DIN EN 12114): a ≤ 0,1 m³/(h·m·(daPa)n) 
o Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ ≤ 0,048 W/(m·K). 
o Dampdiffusieweerstand: Sd ≤ 0,5 m. 

b. Isolatiemateriaal: 
o Materiaal: samengestelde plaat bestaande uit resol hardschuim en minerale wol. 
o Dikten: ten minste 63 (resolschuim) en 20 mm (minerale wol). 
o Warmteweerstand samengestelde plaat: RD ≥ 3,55 (m²·K)/W. 
o Dichtheid: 30 - 35 kg/m³. 
o Afwerking: tweezijdig voorzien van aluminiumfolie.  
o Randaansluitingen: stuiknaden met bestaande bouwdelen. 
o Onderlinge aansluitingen: voorzien van sponning. 

c. Zelfklevende tape: 
o Materiaal: membraan voorzien van butyl lijmlaag.  
o Duurzaam elastisch. 
o Dikte: 0,8 mm. 
o Breedte: breedte aansluiting plus 2 x 50 mm hechtvlak aan weerszijde.  
o Dampdiffusieweerstand: Sd ≥ 800 m. 

d. Toebehoren: 
o Bevestigingsmiddelen: roestvaststaal (voorzien van afstandhouders ten behoeve van de 

gevelbeplating).  
 
3.3.3 Eisen aan gerealiseerd werk 

a. De gevelbeplating moet ventilerend zijn aangebracht.  
b. De gevelbeplating mag geen onregelmatigheden of vervormingen vertonen als gevolg van de 

bevestiging. 
c. De gevelbeplating moet zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van 

optredende vormveranderingen optreden. 
d. Isolatiematerialen moeten in zo groot mogelijke delen zijn aangebracht. Daar waar dat niet 

mogelijk is, deze materialen sluitend aanbrengen.  
e. Alle vormen van isolatie dienen goed op elkaar aansluiten, en naden onderling en met de 

omliggende bouwdelen dienen te worden afgedicht met een op het isolatiemateriaal geëigende 
afdichting. 

f. Isolatiematerialen moeten zodanig zijn gefixeerd, dat uitzakken niet mogelijk is.  
g. Hechtvlakken van de zelfklevende tape op bestaande bouwdelen ten minste 50 mm en 

onderlinge overlappen van de tape ten minste 50 mm. Openstaande naden en plooien in de tape 
zijn niet toegestaan.  

h. De horizontale kozijnaansluitingen ter plaatse van de verdiepingsvloeren inclusief ingrepen 
moeten voldoende luchtdicht zijn, waarbij geldt de partiële luchtdoorlatend van de 
kozijnaansluiting ≤ 0,015 dm3/(s.m1.Pa2/3) bij een drukverschil van 1 Pa. De prestatie moet 
worden aangetoond door middel van een luchtdichtheidsproef, zie paragraaf 3.8. 
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3.3.4 Locaties en hoeveelheden 

De volgende hoeveelheden zijn verrekenbaar: 
 
a. Aansluiting pui in voorgevel ter plaatse van verdiepingsvloer 1 pui 
b. Aansluiting pui in achtergevel ter plaatse van verdiepingsvloer  1 pui 
 
 
3.4 Aanpak horizontale kozijnaansluiting (dakoverstek) 

3.4.1 Eisen aan de uitvoering 

Zie Figuur A.3 (bijlage 1) voor de uitvoering. Tot de werkzaamheden behoren: 
 
a. Voorzichtig verwijderen van bestaande beplating aan onderkant van het overstek (HPL) en 

behouden voor hergebruik.  
b. Verwijderen en afvoeren van bestaande beplating (hardboard), isolatiemateriaal (EPS) inclusief  

toebehoren zoals voegvullingen en bevestigingsmiddelen.  
c. Reinigen aansluiting, stof en vuil verwijderen. 
d. In alle naden (waaronder de aansluitingen van het stelkozijn, bestaand houtwerk en kozijnhout)  

een flexibele PUR-schuim aanbrengen, zodanig dat een luchtdicht geheel wordt verkregen. 
e. Aanbrengen van een zelfklevende tape over de bestaande bouwdelen en alle naden, zodanig dat 

een lucht- en dampdicht geheel wordt verkregen. Tape doorzetten over het (houten) stelkozijn, de  
betonnen vloer en over de bestaande bouwdelen aan weerszijden.   

f. Aanbrengen van een voorgecomprimeerd schuimband rondom en sluitend in de 
randaansluitingen. 

g. Aansluiting opvullen met isolatiemateriaal, in twee lagen: eerste laag tot aan voorzijde houten 
regel (circa 40 mm dik) en tweede laag tot voorzijde stelkozijn (circa 63 mm dik). Het 
isolatiemateriaal daartoe vooraf op maat snijden/zagen.  

h. De naden rondom de isolatieplaten en onderlinge naden afplakken met een zelfklevende tape tot 
op het stelkozijn en op de bestaande bouwdelen aan weerszijden. 

i. Aanbrengen van het sandwichpaneel en bevestigen tegen de bestaande constructie door middel 
van schroeven.  

j. Voorzichtig de bestaande beplating tegen de onderkant van het dakoverstek ventilerend 
aanbrengen en bevestigen conform bestaande situatie met nieuwe schroeven.  

k. Het uitvoeren van alle maatregelen, voorzieningen en werkzaamheden die voor een deugdelijke 
uitvoering noodzakelijk zijn. 

 
3.4.2 Eisen aan de bouwstoffen 

a. Voorgecomprimeerd schuimband: 
o Flexibiliteit: blijvend hoog elastisch; maximaal toelaatbare vervorming (MTV): ten minste 

50%. 
o Luchtdichtheid (DIN EN 12114): a ≤ 0,1 m³/(h·m·(daPa)n) 
o Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ ≤ 0,048 W/(m·K). 
o Dampdiffusieweerstand: Sd ≤ 0,5 m. 
o Voorzien van zelfklevende lijm. 

b. Flexibele PUR-schuim: 
o Materiaal: 1-component polyurethaanschuim, vrij van CFK, HCFK en HFK. 
o Flexibiliteit: blijvend hoog elastisch; maximaal toelaatbare vervorming: MTV ≥ 50%. 
o Luchtdichtheid (BRL2804 - 4.2.2): ten minste 1750 Pa. 
o Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ ≤ 0,038 W/(m·K). 
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o Dichtheid: 15 – 25 kg/m³. 
c. Isolatiemateriaal: 

o Materiaal: resol hardschuim. 
o Dikte: 40 tot 65 mm. 
o Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ ≤ 0,021 W/(m·K). 
o Dichtheid: 30 - 35 kg/m³. 
o Afwerking: tweezijdig voorzien van aluminiumfolie.  
o Randaansluitingen: stuiknaden met bestaande bouwdelen. 
o Onderlinge aansluitingen: voorzien van sponning. 

d. Zelfklevende tape: 
o Materiaal: membraan voorzien van butyl lijmlaag.  
o Duurzaam elastisch. 
o Dikte: 0,8 mm. 
o Breedte: breedte aansluiting plus 2 x 50 mm hechtvlak aan weerszijde.  
o Dampdiffusieweerstand: Sd ≥ 800 m. 

e. Sandwichpaneel: 
o Materiaal kern: hardschuim (PIR), dikte ≥ 24 mm 
o Materiaal afwerking: alzijdig voorzien van HPL, dikte ≥ 1,5 mm.   
o Kleur: overeenkomstig voor te leggen monster.  
o Bevestigingswijze: schroeven.  
o Warmteweerstand: R ≥ 0,88 (m²·K)/W. 

f. Toebehoren: 
o Bevestigingsmiddelen: roestvaststaal (voorzien van afstandhouders ten behoeve van de 

gevelbeplating).  
 
3.4.3 Eisen aan gerealiseerd werk 

a. De beplating tegen de onderkant van het dakoverstek moet ventilerend zijn aangebracht.  
b. De beplating mag geen onregelmatigheden of vervormingen vertonen als gevolg van de 

bevestiging. 
c. De beplating tegen de onderkant van het dakoverstek als ook de sandwichplaat moeten zodanig 

zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen 
optreden. 

d. Isolatiematerialen moeten in zo groot mogelijke delen zijn aangebracht. Daar waar dat niet 
mogelijk is, deze materialen sluitend aanbrengen.  

e. Alle vormen van isolatie dienen goed op elkaar aansluiten, en naden onderling en met de 
omliggende bouwdelen dienen te worden afgedicht met een op het isolatiemateriaal geëigende 
afdichting. 

f. Isolatiematerialen moeten zodanig zijn gefixeerd, dat uitzakken niet mogelijk is.  
g. Hechtvlakken van de zelfklevende tape op bestaande bouwdelen ten minste 50 mm en 

onderlinge overlappen van de tape ten minste 50 mm. Openstaande naden en plooien in de tape 
zijn niet toegestaan.  

h. De kozijnaansluitingen inclusief ingrepen moeten voldoende luchtdicht zijn, waarbij geldt de 
partiële luchtdoorlatend van de kozijnaansluiting ≤ 0,015 dm3/(s.m1.Pa2/3) bij een drukverschil van 
1 Pa. De prestatie moet worden aangetoond door middel van een luchtdichtheidsproef, paragraaf 
3.8. 
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3.4.4 Locaties en hoeveelheden 

De volgende hoeveelheden zijn verrekenbaar: 
 
a. Aansluiting pui in voorgevel ter plaatse van dakoverstek 1 pui 
b. Aansluiting pui in achtergevel ter plaatse van dakoverstek  1 pui 
 
 
3.5 Vervangen rubberprofielen 

3.5.1 Eisen aan de uitvoering 

a. Vervangen kierafdichting rondom te openen delen (ramen en deuren) in de gehele pui. Tot de 
werkzaamheden behoren: 
o Verwijderen en afvoeren van het huidige profiel. 
o Reinigen en ontvetten van de kozijnaanslag. 
o Aanbrengen nieuw kierafdichtingsprofiel. 
o Controleren van het raam en de deur op klemmen en zo nodig afstellen hang- en sluitwerk.  

b. Vervangen beglazingsrubbers rondom alle oppervlakken (glas en panelen) in de gehele pui. Tot 
de werkzaamheden behoren: 
o Bestaande glaslatten behouden voor hergebruik. 
o Verwijderen en afvoeren van de huidige beglazingsrubbers. 
o Sponning reinigen door middel van afzuigen.  
o Aanbrengen nieuw beglazingsprofiel inclusief glaslatten. 

c. Tot de werkzaamheden behoren het uitvoeren van alle maatregelen, voorzieningen en 
werkzaamheden die voor een deugdelijke uitvoering noodzakelijk zijn. 

 
3.5.2 Eisen aan de bouwstoffen 

a. Kierafdichtingsprofiel en beglazingsrubbers: 
o Materiaal: rubber. 
o Type profiel: passend in het kozijnprofiel, overeenkomend met een monster dat vooraf aan 

de directie is voorgelegd.  
o Kleur: als bestaand. 

 
3.5.3 Eisen aan gerealiseerd werk 

a. Het kozijnwerk inclusief randaansluitingen moet voldoende luchtdicht zijn, waarbij geldt de partiële 
luchtdoorlatend per naad/voeg ≤ 0,015 dm3/(s.m1.Pa2/3) bij een drukverschil van 1 Pa voor zowel 
de kozijnaansluiting als de beglazingsvoeg. De prestatie moet worden aangetoond door middel 
van een luchtdichtheidsproef, zie paragraaf 3.8. 

 
3.5.4 Locaties en hoeveelheden 

De volgende hoeveelheden zijn verrekenbaar: 
 
a. Vervangen kierafdichtingen en beglazingsrubbers van de pui in 

voorgevel begane grond 
 

1 
 
pui 

b. Vervangen kierafdichtingen en beglazingsrubbers van de pui in 
achtergevel begane grond 

 
1 

 
pui 

c. Vervangen kierafdichtingen en beglazingsrubbers van de pui in 
voorgevel verdieping 

 
1 

 
pui 
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d. Vervangen kierafdichtingen en beglazingsrubbers van de pui in 

achtergevel verdieping 
 

1 
 
pui 

 
 
3.6 Vervangen ventilatieroosters 

3.6.1 Ventilatieberekening 

a. Vooraf moet een ventilatieberekening worden opgesteld, waarbij geldt: 
o Uitgangspunten en eisen: overeenkomstig Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
o Vereist ventilatiedebiet per verblijfsruimte in l/s. 
o Opgave ventilatiecapaciteit beoogd ventilatierooster bij 1 Pa per m¹. 
o Toetsing per verblijfsruimte dat de voorgenomen ventilatieroosters voldoen aan het vereiste 

ventilatiedebiet.   
b. Berekening indienen bij de directie: 

o Tijdstip van verstrekking: ten minste 14 dagen voorafgaand aan de uitvoering, gelijktijdig met 
het monster van het beoogde ventilatierooster. 

o Verstrekkingsvorm berekening: digitaal.  
 
3.6.2 Eisen aan de uitvoering 

a. Bestaand glas behouden voor hergebruik tenzij anders overeengekomen, zie paragraaf 3.7. 
b. Verwijderen en afvoeren van de huidige ventilatieroosters. 
c. Sponning reinigen door middel van afzuigen.  
d. Aanbrengen nieuw ventilatierooster inclusief beglazingsrubbers zodanig dat luchtdichte 

aansluitingen worden gerealiseerd.   
e. Tot de werkzaamheden behoren het uitvoeren van alle maatregelen, voorzieningen en 

werkzaamheden die voor een deugdelijke uitvoering noodzakelijk zijn. 
 
3.6.3 Eisen aan de bouwstoffen 

a. Ventilatierooster: 
o Materiaal: aluminium. 
o Type: zelfregelend ventilatierooster, geschikt voor toepassing in glas en het kozijnwerk. 

Monster vooraf aan de directie voorgeleggen.  
o Ventilatiecapaciteit (NEN 1087:2001) (dm³/(sm)) (1 Pa): overeenkomstig 

ventilatieberekening.  
o Bediening: traploos met hendel. 
o Kleur: als bestaand.  
o Inbraakwerendheid (NEN 5096:2012/A1:2015): weerstandsklasse 3. 
o Oppervlaktebehandeling: blank geanodiseerd. 
o Rooster voorzien van insectenwerening. 
o Ventilatierooster leveren onder KOMO-productcertificaat. 

 
3.6.4 Eisen aan gerealiseerd werk 

a. Het kozijnwerk inclusief randaansluitingen moet voldoende luchtdicht zijn, waarbij geldt de partiële 
luchtdoorlatend van de kozijnaansluiting ≤ 0,015 dm3/(s.m1.Pa2/3) bij een drukverschil van 1 Pa. 
De prestatie moet worden aangetoond door middel van een luchtdichtheidsproef, zie paragraaf 
3.8. 

 



 
Titel : Woningen Kantershof te Amsterdam 
 
Rapportnummer : P54586.TOv07 21 
    
 
 
 
3.6.5 Locaties en hoeveelheden 

De volgende hoeveelheden zijn verrekenbaar: 
 
a. Vervangen ventilatieroosters van de pui in voorgevel begane grond 

Uitvoering optioneel 
 

1 
 
post 

b. Vervangen ventilatieroosters van de pui in achtergevel begane grond 
Uitvoering optioneel 

 
1 

 
post 

c. Vervangen ventilatieroosters van de pui in voorgevel verdieping 
Uitvoering optioneel 

 
1 

 
post 

d. Vervangen ventilatieroosters van de pui in achtergevel verdieping 
Uitvoering optioneel 

 
1 

 
post 

 
 
3.7 Vervangen glas en puivulling 

3.7.1 Eisen aan de uitvoering 

a. Verwijderen en afvoeren van alle bestaande beglazing en puivullingen, inclusief 
beglazingsrubbers.  

b. Bestaande glaslatten behouden voor hergebruik. 
c. Sponning reinigen door middel van afzuigen.  
d. Aanbrengen nieuwe beglazing en panelen in de gehele pui: 

o Beglazingssysteem: Systeem: drukvereffenende beglazingssysteem met droge 
beglazingsprofielen (binnenbeglazing) volgens de NPR 3577:2011. 

o Glas HR++, tenzij anders is overeengekomen.  
e. Vervangen van alle beglazingsrubbers inclusief bijbehorende werkzaamheden conform paragraaf 

3.5.1. 
f. Tot de werkzaamheden behoort het vervangen van de ventilatieroosters inclusief bijbehorende 

werkzaamheden conform paragraaf 3.6. 
g. Tot de werkzaamheden behoren het uitvoeren van alle maatregelen, voorzieningen en 

werkzaamheden die voor een deugdelijke uitvoering noodzakelijk zijn. 
 
3.7.2 Eisen aan de bouwstoffen 

a. Isolerend dubbelglas (BRL 2201): 
o Type: HR++, tenzij anders overeengekomen (zie 3.7.2-d). 
o Warmtedoorgangscoëfficiënt glas: U ≤ 1,0 W/m²K. 
o Materiaal: floatglas. 
o Kleurweergave index: Ra ≥ 97%. 
o Geluidsisolatie: Rw(C-Ctr) ≥ 31(-1:-3) dB. 
o Daglichttoetreding: tv ≥ 76%. 
o Randverbinding: metalen buisprofiel en organische kit, tweevoudig. 
o Isolerend dubbelglas leveren onder KOMO-productcertificaat. 

b. Beglazingsrubbers: 
o Materiaal: rubber. 
o Type profiel: passend in het kozijnprofiel, overeenkomend met een monster dat vooraf aan 

de directie is voorgelegd.  
o Kleur: als bestaand. 

c. Puivulling: 
o Rc-waarde (NEN 1068+w08) ≥ 3,0 (m².K)/W. 

c. Ventilatierooster: 
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o Eigenschappen conform paragraaf 3.6.3 
d. Optionele keuze: meerbladig isolerend glas (NEN-EN 279-5:2018) in plaats van 3.7.2-a: 

o Type: dubbel vacuüm glas. 
o Warmtedoorgangscoëfficiënt glas: U ≤ 0,7 W/m²K. 
o Materiaal: floatglas. 
o Spouwvulling: vacuüm. 
o Kleurweergave index: Ra ≥ 97%. 
o Geluidsisolatie: Rw(C-Ctr) ≥ 36(-2:-2) dB. 
o Daglichttoetreding: tv ≥ 75%. 
o Isolerend dubbelglas leveren onder KOMO-productcertificaat. 

 
3.7.3 Eisen aan gerealiseerd werk 

b. Het kozijnwerk inclusief randaansluitingen moet voldoende luchtdicht zijn, waarbij geldt de partiële 
luchtdoorlatend van de kozijnaansluiting ≤ 0,015 dm3/(s.m1.Pa2/3) bij een drukverschil van 1 Pa. 
De prestatie moet worden aangetoond door middel van een luchtdichtheidsproef, zie paragraaf 
3.8. 

 
3.7.4 Locaties en hoeveelheden 

De volgende hoeveelheden zijn verrekenbaar: 
 
a. Vervangen alle bestaand glas door HR++ glas plus puivullingen in de 

pui van voorgevel begane grond 
Uitvoering optioneel 

 
 

1 

 
 
post 

b. Vervangen alle bestaand glas door HR++ glas plus puivullingen in de 
pui van achtergevel begane grond 
Uitvoering optioneel 

 
 

1 

 
 
post 

c. Vervangen alle bestaand glas door HR++ glas plus puivullingen in de 
pui van voorgevel verdieping 
Uitvoering optioneel 

 
 

1 

 
 
post 

d. Vervangen alle bestaand glas door HR++ glas plus puivullingen in de 
pui van achtergevel verdieping 
Uitvoering optioneel 

 
 

1 

 
 
post 

e. Vervangen alle bestaand glas door dubbel vacuüm glas plus 
puivullingen in de pui van voorgevel begane grond 
Uitvoering optioneel 

 
 

1 

 
 
post 

f. Vervangen alle bestaand glas door dubbel vacuüm glas plus 
puivullingen in de pui van achtergevel begane grond 
Uitvoering optioneel 

 
 

1 

 
 
post 

g. Vervangen alle bestaand glas door dubbel vacuüm glas plus 
puivullingen in de pui van voorgevel verdieping 
Uitvoering optioneel 

 
 

1 

 
 
post 

h. Vervangen alle bestaand glas door dubbel vacuüm glas plus 
puivullingen in de pui van achtergevel verdieping 
Uitvoering optioneel 

 
 

1 

 
 
post 
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3.8 Uitvoeren luchtdichtheidsmeting 

3.8.1 Eisen aan de uitvoering 

Een nulmeting van de bestaande situatie is reeds uitgevoerd. Het meetverslag wordt vooraf aan de 
aannemer ter beschikking gesteld.  
Tot de werkzaamheden bij het uitvoeren van de luchtdichtheidsmeting behoren: 
 
a. Maken van afspraken met de bewoners over de uitvoering van de metingen.  
b. Het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen in de proefwoning: 

o Meting na gereedkomen van de maatregelen, waarbij als resultaat het uiteindelijke effect van 
de ingrepen rondom de kozijnen wordt gemeten en beoordeeld.  

o Bij de meting na gereedkomen van de maatregelen dient rook te worden geproduceerd om 
de (resterende) luchtlekken inzichtelijk te maken. De rook dient de ruimte goed te vullen. 

o Het uitvoeren van een aanvullende meting na het eventueel uitvoeren van 
verbetermaatregelen. 

c. Het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen in elke woning: 
o Meting na gereedkomen van de maatregelen, waarbij als resultaat het uiteindelijke effect van 

de ingrepen rondom de kozijnen wordt gemeten en beoordeeld.  
o Het uitvoeren van een aanvullende meting na het eventueel uitvoeren van 

verbetermaatregelen indien het resultaat onvoldoende is ten opzichte van de 
overeengekomen prestaties bij de proefwoning. De metingen (inclusief rapportages) en 
eventuele verbetermaatregelen dienen zich te herhalen totdat overeengekomen prestaties 
zijn bereikt. 

o De kosten van luchtdichtheidsmetingen waarbij de meetresultaten onvoldoende zijn, zijn 
voor rekening van de aannemer. 

o Zo nodig dienen nulmetingen te worden uitgevoerd in de woning om het uiteindelijke 
resultaat te verkrijgen.  

d. Het afplakken van relevante naden en kieren die de beoogde meting beïnvloeden.  
e. De onderzoeken en rapportages dienen te worden uitgevoerd door een onafhankelijk 

gekwalificeerd bedrijf. 
f. Uitvoering van de metingen volgens NEN-EN-ISO 9972:2015 met minimaal 6 meetpunten tussen 

15 en 100 Pa. 
 
3.8.2 Eisen aan gerealiseerd product 

a. Een meetrapport per woning moet worden opgesteld.  
b. Elk rapport moet uiterlijk bij de opneming van de woning digitaal zijn ingediend bij de directie. 
c. Elk meetrapport moet bevatten:  

o Een beschrijving van de wijze van uitvoering, meetprocedure en toegepaste 
meetapparatuur.  

o Het adres van de woning.  
o De meetwaarden van de luchtdoorlatendheid via de kozijnaansluitingen (en 

glasaansluitingen bij vervanging van de rubberprofielen en/of beglazing) in dm3/(m1.s.Pa2/3). 
o De meetwaarde van de luchtvolumestroom qv;10 bij een drukverschil van 10 Pa in dm3/s.  
o Een beoordeling/toetsing van de meetwaarden in relatie tot de voorgeschreven prestaties. 
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3.8.3 Locaties en hoeveelheden 

De volgende hoeveelheden zijn verrekenbaar: 
 
a. Uitvoering luchtdichtheidsmeting en rapportage 1 proefwoning 
b. Uitvoering luchtdichtheidsmeting en rapportage seriematig  1 woning 
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4 TECHNISCHE BEPALING EN WERKOMSCHRIJVING SCENARIO B 

4.1 Opzetten proefwoning 

4.1.1 Proefwoning twee bouwlagen 

Voor aanvang van het werk moet op aanwijzing van de directie een proefwoning worden opgezet, 
teneinde de uitvoerbaarheid en de prestaties te beoordelen.  
Tot de werkzaamheden behoren: 
 
a. Het vervangen van alle puien in de voor- en achtergevel conform paragraaf 4.2. 
b. Het aanbrengen van een luchtdichte en waterkerende afdichtingen in de verticale 

kozijnaansluitingen van de puien op de begane grond overeenkomstig paragraaf 4.3: bij de pui in 
de voorgevel (2 stuks zijstijlen) en de pui in de achtergevel (2 stuks zijstijlen). 

c. Het aanbrengen van een luchtdichte en waterkerende afdichtingen in de verticale 
kozijnaansluitingen in de verticale kozijnaansluitingen van de puien op de verdieping 
overeenkomstig paragraaf 4.3: bij de pui in de voorgevel (2 stuks zijstijlen) en de pui in de 
achtergevel (2 stuks zijstijlen). 

d. Het aanbrengen van een luchtdichte en waterkerende afdichting in de horizontale 
kozijnaansluitingen ter plaatse van de verdiepingsvloer overeenkomstig paragraaf 4.4: bij de pui in 
de voorgevel (1 stuk) en bij de pui in de achtergevel (1 stuk).  

e. Het aanbrengen van een luchtdichte en waterkerende afdichting in de horizontale 
kozijnaansluitingen ter plaatse van het dakoverstek overeenkomstig paragraaf 4.5: bij de pui in de 
voorgevel (1 stuk bovenregel) en bij de pui in de achtergevel (1 stuk bovenregel). 

f. Het aanbrengen van een luchtdichte en waterkerende afdichting in de horizontale 
kozijnaansluitingen aan de onderzijde van elke pui conform voorstel aannemer.  

g. Na de uitvoering van alle maatregelen moet het effect ervan worden bepaald door middel van een 
luchtdichtheidsmeting, zie paragraaf 4.6. 

 
4.1.2 Locaties en hoeveelheden 

De volgende hoeveelheid is niet-verrekenbaar: 
 
a. Opzetten proefwoning met twee bouwlagen, door het vervangen van 

alle vier puien (scenario B) 
 

1 
 
post 

 
 
4.2 Vervangen kozijnpui 

4.2.1 Eisen aan de uitvoering 

Tot de werkzaamheden behoren: 
 
a. Het verwijderen en afvoeren van bestaande kozijnen inclusief toebehoren, waaronder: 

bevestigingsmiddelen, draaiende delen, hang- en sluitwerk, beglazing en afwerklatten. 
b. Het leveren en transporteren van de nieuwe kozijnen moet worden uitgevoerd met toepassing van 

een speciaal transportwerktuig (zogenaamde glasbok) en kraanwagen. 
c. De montage van het kozijnwerk mag uitsluitend plaatsvinden bij een omgevingstemperatuur 

tussen -3 ºC en +30 ºC. Daartoe voorafgaand aan het plaatsen de lokale temperatuur meten en 
schriftelijk vastleggen.  

d. Het afhangen van ramen en deuren, plus het gangbaar maken en smeren van het hang- en 
sluitwerk.  
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e. Randaansluitingen van de nieuwe kozijnen op de bestaande stelkozijnen door middel van een met 

bitumen geïmpregneerd polyurethaan schuimband en kit vanaf de binnenzijde luchtdicht afwerken 
alvorens eventuele afwerkingen met dagstukken of dergelijke aan te brengen. 

f. Tot de werkzaamheden behoort het rondom het kozijn aanbrengen van een onafgebroken 
luchtdichting in de kozijnaansluiting met het bestaande stelkozijn.  

g. Het afdichten van de aansluitingen op het bouwkundige kader rondom de kozijnpui 
overeenkomstig de paragrafen 4.3, 4.4 en 4.5. 

h. Het uitvoeren van alle maatregelen, voorzieningen en werkzaamheden die voor een goede 
uitvoering noodzakelijk zijn, zoals het inzagen van het binnenblad en het verwijderen van 
penanten. 

 
4.2.2 Eisen aan de bouwstoffen 

a. Kozijnpui: 
o Materiaal: PVC met hergebruikgarantie middels Kiwa Covenant circulair ondernemen. 
o Type profiel: overeenkomend met een monster dat vooraf aan de directie is voorgelegd.  
o Kleur (buiten/binnen): als bestaand. 
o Vlakverdeling (glas/paneel): als bestaand.  
o Verbinding stijl-regel: verstek. 
o Warmtedoorgangscoëfficiënt: Ufr ≤ 1,4 W/m².K. 
o Waterdichtheid ≥ 300 Pa bij beproeving volgens NEN-EN 1027 (bijlage E). 
o Luchtdichtheid ≥ 300 Pa bij beproeving volgens NEN 3661. 
o Sterkte en stijfheid (Pa): volgens berekeningen van de leverancier 
o Inbraakwerendheid (NEN 5096:2012/A1:2015): weerstandsklasse 2. 
o Kunststof kozijnen leveren onder KOMO-attest (BRL 0703). 
o Kunststof kozijnwerk leveren met VKG Keurmerk.  

b. Ramen: 
o Draairichting: draai-kiep. 
o Kleur (buiten/binnen): als bestaand. 
o Verbinding stijl-regel: verstek. 
o Warmtedoorgangscoëfficiënt raamprofiel: Ufr ≤ 1,4 W/m².K. 
o Waterdichtheid ≥ 300 Pa bij beproeving volgens NEN-EN 1027 (bijlage E). 
o Luchtdichtheid ≥ 300 Pa bij beproeving volgens NEN 3661. 
o Sterkte en stijfheid (Pa): volgens berekeningen van de leverancier. 
o Inbraakwerendheid (NEN 5096:2012/A1:2015): weerstandsklasse 2. 
o Kunststof kozijnen leveren onder KOMO-attest (BRL 0703) 
o Kunststof kozijnwerk leveren met VKG Keurmerk.  

c. Voordeur: 
o Draairichting: als bestaand. 
o Kleur (buiten/binnen): als bestaand. 
o Vlakverdeling (glas/paneel): als bestaand. 

d. Achterdeur: 
o Draairichting: als bestaand. 
o Kleur (buiten/binnen): als bestaand. 
o Vlakverdeling (glas/paneel): als bestaand. 

e. Isolerend dubbelglas (BRL 2201) 
o Type: HR++, tenzij anders overeen gekomen (zie 4.2.2-j). 
o Warmtedoorgangscoëfficiënt glas: U ≤ 1,0 W/m²K. 
o Materiaal: floatglas. 
o Kleurweergave index: Ra ≥ 97%. 
o Geluidsisolatie: Rw(C-Ctr) ≥ 31(-1:-3) dB. 
o Daglichttoetreding: tv ≥ 76%. 
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o Randverbinding: metalen buisprofiel en organische kit, tweevoudig. 
o Isolerend dubbelglas leveren onder KOMO-productcertificaat. 
o Systeem: drukvereffenende beglazingssysteem met droge beglazingsprofielen 

(binnenbeglazing) volgens de NPR 3577:2011. 
f. Puivulling: 

o Rc-waarde (NEN 1068+w08) ≥ 3,0 (m².K)/W. 
g. Hang- en sluitwerk: 

o Typen: overeenkomend met monsters die vooraf aan de directie zijn voorgelegd, waaronder: 
scharnieren, raamkrukken, schootvangers, deurklinken/-knop, sloten en beslag.  

o Raamkrukken, deurklinken en beslag: aluminium. 
o Alle cilindersloten gelijksluitend volgens goed te keuren sleutelplan door de aannemer op te 

zetten. 
o Alle hang- en sluitwerken moet voldoen aan 3-ster inbraakwerendheid (SKG***)  conform 

NEN 5096: 5 minuten inbraakwerendheid. 
o Hang- en sluitwerk leveren onder KOMO-productcertificaat (BRL 3104:2022). 

h. Ventilatierooster: 
o Materiaal: aluminium. 
o Type: zelfregelend ventilatierooster, geschikt voor toepassing in glas en het bestaande 

kozijnwerk. Monster vooraf aan de directie voorgeleggen.  
o Ventilatiecapaciteit (NEN 1087:2001) (dm³/(sm)) (1 Pa): overeenkomstig 

ventilatieberekening.  
o Bediening: traploos met hendel. 
o Kleur: als bestaand.  
o Inbraakwerendheid (NEN 5096:2012/A1:2015): weerstandsklasse 3. 
o Oppervlaktebehandeling: blank geanodiseerd. 
o Rooster voorzien van insectenwerening. 
o Ventilatierooster leveren onder KOMO-productcertificaat. 

i. Toebehoren: 
o Bevestigingsmiddelen voor buitencondities en ankers met een dragende functie: roestvast 

staal A4 (AISI 316). 
o Bevestigingsmiddelen voor binnencondities: thermisch verzinkt, conform NEN-EN-ISO 1461. 

j. Optionele keuze: meerbladig isolerend glas (NEN-EN 279-5:2018) in plaats van 4.2.2-e: 
o Type: dubbel vacuüm glas. 
o Warmtedoorgangscoëfficiënt glas: U ≤ 0,7 W/m²K. 
o Materiaal: floatglas. 
o Spouwvulling: vacuüm. 
o Kleurweergave index: Ra ≥ 97%. 
o Geluidsisolatie: Rw(C-Ctr) ≥ 36(-2:-2) dB. 
o Daglichttoetreding: tv ≥ 75%. 
o Isolerend dubbelglas leveren onder KOMO-productcertificaat. 

k. Optionele bouwproducten: 
o Raamhor: type behorend bij het kozijnprofiel, overeenkomend met een monster dat vooraf 

aan de directie is voorgelegd. 
o Zonwering: type screen behorend bij het kozijnprofiel, overeenkomend met een monster dat 

vooraf aan de directie is voorgelegd. 
 
4.2.3 Eisen aan gerealiseerd product 

a. Een meetrapport per woning moet worden opgesteld.  
b. De kozijnaansluiting inclusief ingrepen moet voldoende luchtdicht zijn, waarbij geldt de partiële 

luchtdoorlatend van de kozijnaansluiting ≤ 0,015 dm3/(s.m1.Pa2/3) bij een drukverschil van 1 Pa. 
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De prestatie moet worden aangetoond door middel van een luchtdichtheidsproef, zie paragraaf 
4.6. 

c. Ramen en deuren mogen niet aanlopen, schranken of ‘nekken’. Tevens mag de hangstijl niet 
wringen of torderen bij het openen of sluiten. 

d. De aansluitingen van de buitenkozijnen moeten aan de volgende eisen voldoen: 
o Luchtdoorlatendheid ≥ 300 Pa volgens NEN 3661. 
o Waterdichtheid ≥ 300 Pa volgens NEN 2778+w04. 
o Sterkte en stijfheid volgens NEN 6702+a08. 

 
4.2.4 Locaties en hoeveelheden 

De volgende hoeveelheden zijn verrekenbaar: 
 
a. Vervangen kozijnwerk met HR++ glas van pui in voorgevel begane 

grond 
 

1 
 
post 

b. Vervangen kozijnwerk met HR++ glas van pui in achtergevel begane 
grond 

 
1 

 
post 

c. Vervangen kozijnwerk met HR++ glas van pui in voorgevel verdieping 1 post 
d. Vervangen kozijnwerk met HR++ glas van pui in achtergevel 

verdieping 
 

1 
 
post 

e. Vervangen kozijnwerk met dubbel vacuüm glas van pui in voorgevel 
begane grond 
Uitvoering optioneel 

 
 

1 

 
 
post 

f. Vervangen kozijnwerk met dubbel vacuüm glas van pui in achtergevel 
begane grond 
Uitvoering optioneel 

 
 

1 

 
 
post 

g. Vervangen kozijnwerk met dubbel vacuüm glas van pui in voorgevel 
verdieping 
Uitvoering optioneel 

 
 

1 

 
 
post 

h. Vervangen kozijnwerk met dubbel vacuüm glas van pui in achtergevel 
verdieping 
Uitvoering optioneel 

 
 

1 

 
 
post 

i. Leveren en aanbrengen optionele bouwproducten nieuwe pui 
Uitvoering optioneel 
1. Raamhorren ten behoeve van gehele pui voorgevel begane grond 
2. Raamhorren ten behoeve van gehele pui achtergevel begane 

grond 
3. Raamhorren ten behoeve van gehele pui voorgevel verdieping 
4. Raamhorren ten behoeve van gehele pui achtergevel verdieping 

 
 

1 
 

1 
1 
1 

 
 
post 
 
post 
post 
post 

j. Leveren en aanbrengen optionele bouwproducten nieuwe pui 
Uitvoering optioneel  
1. Zonnescreens ten behoeve van gehele pui voorgevel begane 

grond 
2. Zonnescreens ten behoeve van gehele pui achtergevel begane 

grond 
3. Zonnescreens ten behoeve van gehele pui voorgevel verdieping 
4. Zonnescreens ten behoeve van gehele pui achtergevel verdieping 

 
 
 

1 
 

1 
1 
1 

 
 
 
post 
 
post 
post 
post 
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4.3 Aanpak verticale kozijnaansluitingen (zijstijlen) 

4.3.1 Eisen aan de uitvoering 

Naast het rondom aanbrengen van een luchtdichte en waterkerende afdichting rondom de nieuwe pui 
bestaat dit onderdeel uit de volgende werkzaamheden (zie Figuur A.1 in bijlage 1):   
 
a. Verwijderen en afvoeren van bestaande dagkanten en aftimmerlatten inclusief toebehoren zoals 

bevestigingsmiddelen en kitresten. Kit en rugvullingsmateriaal verwijderen door middel van 
snijden of frezen. 

b. Reinigen aansluiting, stof en vuil verwijderen. 
c. Achterin de aansluiting (achter de bestaande houten balk) een flexibele PUR-schuim aanbrengen, 

zodanig dat een luchtdicht geheel wordt verkregen met de bestaande bouwdelen.  
d. Aanbrengen van een voorgecomprimeerd schuimband sluitend op alle randaansluitingen: de 

houten balk, de zijstijl van het kozijn en boven- en onderzijde op de bestaande bouwdelen.  
e. Op maat snijden van de isolatieplaat en aanbrengen in de aansluiting tussen de houten balk en de 

zijstijl van het kozijn.  
f. Afplakken van de naden met een zelfklevende tape, van de bouwkundige constructie (steen) over 

de isolatieplaat en het stelkozijn tot op het kozijn. Waar nodig toepassen van een primer conform 
voorschriften fabrikant. 

g. Op maat zagen van het dagkantstuk, waarbij aan beide uiteinden een ruimte van 4 mm moet 
worden aangehouden. Dagkanten monteren door middel van verlijmen op bestaande constructie.  

h. Aansluitingen van dagkantstukken onderling en op bestaande bouwdelen (bouwkundige 
constructie en kozijnwerk) rondom afdichten met kit. 

i. Tot de werkzaamheden behoort het rondom het kozijn aanbrengen van een onafgebroken 
luchtdichting in de kozijnaansluiting met het bestaande stelkozijn.  

j. Het uitvoeren van alle maatregelen, voorzieningen en werkzaamheden die voor een deugdelijke 
uitvoering noodzakelijk zijn. 

 
4.3.2 Eisen aan de bouwstoffen 

a. Dagkantstukken: 
o Materiaal: MDF, waterbestendig. 
o Dikte: 18 mm. 
o Behandeling: gegrond geleverd in kleur wit.  
o Bevestigingswijze: verlijmen met elastische montagelijm/-kit 
o Monster vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de directie. 

b. Flexibele PUR-schuim: 
o Materiaal: 1-component polyurethaanschuim, vrij van CFK, HCFK en HFK. 
o Flexibiliteit: blijvend hoog elastisch; maximaal toelaatbare vervorming: MTV ≥ 50%. 
o Luchtdichtheid (BRL2804 - 4.2.2): ten minste 1750 Pa. 
o Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ ≤ 0,038 W/(m·K). 
o Dichtheid: 15 – 25 kg/m³. 

c. Voorgecomprimeerd schuimband: 
o Afmetingen: afgestemd op voegbreedte en -diepte in relatie tot luchtdichtheidsprestatie.  
o Flexibiliteit: blijvend hoog elastisch; maximaal toelaatbare vervorming: MTV ≥ 50%. 
o Luchtdichtheid (DIN EN 12114): a ≤ 0,1 m³/(h·m·(daPa)n) 
o Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ ≤ 0,048 W/(m·K). 
o Dampdiffusieweerstand: Sd ≤ 0,5 m. 

d. Isolatieplaat: 
o Materiaal: PIR hardschuim. 
o Dikte: 30 mm. 



 
Titel : Woningen Kantershof te Amsterdam 
 
Rapportnummer : P54586.TOv07 30 
    
 
 
 

o Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ ≤ 0,022 W/(m·K). 
o Dichtheid: 25 - 30 kg/m³. 
o Afwerking: tweezijdig voorzien van aluminiumfolie.  
o Randaansluitingen: stuiknaden met bestaande bouwdelen. 
o Onderlinge aansluitingen: voorzien van sponning. 

e. Zelfklevende tape: 
o Materiaal: membraan voorzien van butyl lijmlaag.  
o Duurzaam elastisch. 
o Dikte: 0,8 mm. 
o Breedte: breedte aansluiting plus 2 x 15 mm hechtvlak aan weerszijde.  
o Dampdiffusieweerstand: Sd ≥ 800 m. 

f. Kit: 
o Materiaal: acrylaatkit, overschilderbaar met watergedragen verf. 
o Kleur: wit. 
o Duurzaam toelaatbare vervorming: 15%. 
o Hechtvlakken vooraf voorzien van een primer indien dit noodzakelijk is voor het verkrijgen 

van een goede en duurzame hechting. 
 
4.3.3 Eisen aan gerealiseerd werk 

a. De dagkantstukken mogen geen onregelmatigheden of vervormingen vertonen als gevolg van de 
bevestiging. 

b. Isolatiematerialen moeten in zo groot mogelijke delen zijn aangebracht. Daar waar dat niet 
mogelijk is, deze materialen sluitend aanbrengen.  

c. Alle vormen van isolatie dienen goed op elkaar aansluiten, en naden onderling en met de 
omliggende bouwdelen dienen te worden afgedicht met een op het isolatiemateriaal geëigende 
afdichting. 

d. Isolatiematerialen moeten zodanig zijn gefixeerd, dat uitzakken niet mogelijk is.  
e. Hechtvlakken van de zelfklevende tape op bestaande bouwdelen ten hoogste 15 mm en 

onderlinge overlappen van de tape ten minste 50 mm. Openstaande naden en plooien in de tape 
zijn niet toegestaan.  

f. De kozijnaansluiting inclusief ingrepen moet voldoende luchtdicht zijn, waarbij geldt de partiële 
luchtdoorlatend van de kozijnaansluiting ≤ 0,015 dm3/(s.m1.Pa2/3) bij een drukverschil van 1 Pa. 
De prestatie moet worden aangetoond door middel van een luchtdichtheidsproef, zie paragraaf 
4.6. 

 
4.3.4 Locaties en hoeveelheden 

De volgende hoeveelheden zijn verrekenbaar: 
 
a. Pui in voorgevel begane grond, bestaande uit 2 kozijnstijlen 1 pui 
b. Pui in achtergevel begane grond, bestaande uit 2 kozijnstijlen 1 pui 
c. Pui in voorgevel verdieping, bestaande uit 2 kozijnstijlen 1 pui 
d. Pui in achtergevel verdieping, bestaande uit 2 kozijnstijlen 1 pui 
 
 
4.4 Aanpak horizontale kozijnaansluitingen (verdiepingsvloer) 

4.4.1 Eisen aan de uitvoering 

Naast het rondom aanbrengen van een luchtdichte en waterkerende afdichting rondom de nieuwe pui 
bestaat dit onderdeel uit de volgende werkzaamheden (zie Figuur A.2 in bijlage 1): 
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a. Verwijderen van bestaande beplating (HPL) en behouden voor hergebruik.  
b. Verwijderen en afvoeren van bestaande isolatiemateriaal inclusief toebehoren zoals 

voegvullingen en bevestigingsmiddelen.  
c. Reinigen aansluiting, stof en vuil verwijderen. 
d. Aanbrengen van een zelfklevende tape over de bestaande bouwdelen en alle naden, zodanig dat 

een lucht- en dampdicht geheel wordt verkregen. Tape doorzetten over het (houten) stelkozijn, de  
betonnen vloer en over de bestaande bouwdelen aan weerszijden.   

e. Aanbrengen van een voorgecomprimeerd schuimband sluitend in alle randaansluitingen: het 
stelkozijn, de betonnen vloer en de bestaande bouwdelen aan weerszijden.  

f. Aanbrengen van isolatiemateriaal in de aansluiting tussen de onder- en bovenregel van het 
stelkozijn. Het isolatiemateriaal daartoe vooraf op maat snijden/zagen.  

g. De naden rondom de isolatieplaten en onderlinge naden afplakken met een zelfklevende tape tot 
op het stelkozijn en op de bestaande bouwdelen aan weerszijden. 

h. De bestaande gevelbeplating ventilerend aanbrengen en bevestigen conform bestaande situatie 
met nieuwe schroeven en voorzien van afstandhouders.  

i. Het uitvoeren van alle maatregelen, voorzieningen en werkzaamheden die voor een deugdelijke 
uitvoering noodzakelijk zijn. 

 
4.4.2 Eisen aan de bouwstoffen 

a. Voorgecomprimeerd schuimband: 
o Flexibiliteit: blijvend hoog elastisch; maximaal toelaatbare vervorming: MTV ≥ 50%. 
o Luchtdichtheid (DIN EN 12114): a ≤ 0,1 m³/(h·m·(daPa)n) 
o Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ ≤ 0,048 W/(m·K). 
o Dampdiffusieweerstand: Sd ≤ 0,5 m. 

b. Isolatiemateriaal: 
o Materiaal: samengestelde plaat bestaande uit resol hardschuim en minerale wol. 
o Dikten: ten minste 63 (resolschuim) en 20 mm (minerale wol). 
o Warmteweerstand samengestelde plaat: RD ≥ 3,55 (m²·K)/W. 
o Dichtheid: 30 - 35 kg/m³. 
o Afwerking: tweezijdig voorzien van aluminiumfolie.  
o Randaansluitingen: stuiknaden met bestaande bouwdelen. 
o Onderlinge aansluitingen: voorzien van sponning. 

c. Zelfklevende tape: 
o Materiaal: membraan voorzien van butyl lijmlaag.  
o Duurzaam elastisch. 
o Dikte: 0,8 mm. 
o Breedte: breedte aansluiting plus 2 x 50 mm hechtvlak aan weerszijde.  
o Dampdiffusieweerstand: Sd ≥ 800 m. 

d. Toebehoren: 
o Bevestigingsmiddelen: roestvaststaal (voorzien van afstandhouders ten behoeve van de 

gevelbeplating).  
 
4.4.3 Eisen aan gerealiseerd werk 

a. De gevelbeplating moet ventilerend zijn aangebracht.  
b. De gevelbeplating mag geen onregelmatigheden of vervormingen vertonen als gevolg van de 

bevestiging. 
c. De gevelbeplating moet zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van 

optredende vormveranderingen optreden. 
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d. Isolatiematerialen moeten in zo groot mogelijke delen zijn aangebracht. Daar waar dat niet 

mogelijk is, deze materialen sluitend aanbrengen.  
e. Alle vormen van isolatie dienen goed op elkaar aansluiten, en naden onderling en met de 

omliggende bouwdelen dienen te worden afgedicht met een op het isolatiemateriaal geëigende 
afdichting. 

f. Isolatiematerialen moeten zodanig zijn gefixeerd, dat uitzakken niet mogelijk is.  
g. Hechtvlakken van de zelfklevende tape op bestaande bouwdelen ten minste 50 mm en 

onderlinge overlappen van de tape ten minste 50 mm. Openstaande naden en plooien in de tape 
zijn niet toegestaan.  

h. De kozijnaansluiting inclusief ingrepen moet voldoende luchtdicht zijn, waarbij geldt de partiële 
luchtdoorlatend van de kozijnaansluiting ≤ 0,015 dm3/(s.m1.Pa2/3) bij een drukverschil van 1 Pa. 
De prestatie moet worden aangetoond door middel van een luchtdichtheidsproef, zie paragraaf 
4.6. 

 
4.4.4 Locaties en hoeveelheden 

De volgende hoeveelheden zijn verrekenbaar: 
 
a. Aansluiting pui in voorgevel ter plaatse van verdiepingsvloer 1 pui 
b. Aansluiting pui in achtergevel ter plaatse van verdiepingsvloer  1 pui 
 
 
4.5 Aanpak horizontale kozijnaansluiting (dakoverstek) 

4.5.1 Eisen aan de uitvoering 

Naast het rondom aanbrengen van een luchtdichte en waterkerende afdichting rondom de nieuwe pui 
bestaat dit onderdeel uit de volgende werkzaamheden (zie Figuur A.3 in bijlage 1): 
 
a. Voorzichtig verwijderen van bestaande beplating aan onderkant van het overstek (HPL) en 

behouden voor hergebruik.  
b. Verwijderen en afvoeren van bestaande beplating (hardboard), isolatiemateriaal (EPS) inclusief  

toebehoren zoals voegvullingen en bevestigingsmiddelen.  
c. Reinigen aansluiting, stof en vuil verwijderen. 
d. In alle naden (waaronder de aansluitingen van het stelkozijn, bestaand houtwerk en kozijnhout)  

een flexibele PUR-schuim aanbrengen, zodanig dat een luchtdicht geheel wordt verkregen. 
e. Aanbrengen van een zelfklevende tape over de bestaande bouwdelen en alle naden, zodanig dat 

een lucht- en dampdicht geheel wordt verkregen. Tape doorzetten over het (houten) stelkozijn, de  
betonnen vloer en over de bestaande bouwdelen aan weerszijden.   

f. Aanbrengen van een voorgecomprimeerd schuimband rondom en sluitend in de 
randaansluitingen. 

g. Aansluiting opvullen met isolatiemateriaal, in twee lagen: eerste laag tot aan voorzijde houten 
regel (circa 40 mm dik) en tweede laag tot voorzijde stelkozijn (circa 63 mm dik). Het 
isolatiemateriaal daartoe vooraf op maat snijden/zagen.  

h. De naden rondom de isolatieplaten en onderlinge naden afplakken met een zelfklevende tape tot 
op het stelkozijn en op de bestaande bouwdelen aan weerszijden. 

i. Aanbrengen van het sandwichpaneel en bevestigen tegen de bestaande constructie door middel 
van schroeven.  

j. Voorzichtig de bestaande beplating tegen de onderkant van het dakoverstek ventilerend 
aanbrengen en bevestigen conform bestaande situatie met nieuwe schroeven.  

k. Het uitvoeren van alle maatregelen, voorzieningen en werkzaamheden die voor een deugdelijke 
uitvoering noodzakelijk zijn. 
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4.5.2 Eisen aan de bouwstoffen 

a. Voorgecomprimeerd schuimband: 
o Flexibiliteit: blijvend hoog elastisch; maximaal toelaatbare vervorming (MTV): ten minste 

50%. 
o Luchtdichtheid (DIN EN 12114): a ≤ 0,1 m³/(h·m·(daPa)n) 
o Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ ≤ 0,048 W/(m·K). 
o Dampdiffusieweerstand: Sd ≤ 0,5 m. 
o Voorzien van zelfklevende lijm. 

b. Flexibele PUR-schuim: 
o Materiaal: 1-component polyurethaanschuim, vrij van CFK, HCFK en HFK. 
o Flexibiliteit: blijvend hoog elastisch; maximaal toelaatbare vervorming: MTV ≥ 50%. 
o Luchtdichtheid (BRL2804 - 4.2.2): ten minste 1750 Pa. 
o Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ ≤ 0,038 W/(m·K). 
o Dichtheid: 15 – 25 kg/m³. 

c. Isolatiemateriaal: 
o Materiaal: resol hardschuim. 
o Dikte: 40 tot 65 mm. 
o Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ ≤ 0,021 W/(m·K). 
o Dichtheid: 30 - 35 kg/m³. 
o Afwerking: tweezijdig voorzien van aluminiumfolie.  
o Randaansluitingen: stuiknaden met bestaande bouwdelen. 
o Onderlinge aansluitingen: voorzien van sponning. 

d. Zelfklevende tape: 
o Materiaal: membraan voorzien van butyl lijmlaag.  
o Duurzaam elastisch. 
o Dikte: 0,8 mm. 
o Breedte: breedte aansluiting plus 2 x 50 mm hechtvlak aan weerszijde.  
o Dampdiffusieweerstand: Sd ≥ 800 m. 

e. Sandwichpaneel: 
o Materiaal kern: hardschuim (PIR), dikte ≥ 24 mm 
o Materiaal afwerking: alzijdig voorzien van HPL, dikte ≥ 1,5 mm.   
o Kleur: overeenkomstig voor te leggen monster.  
o Bevestigingswijze: schroeven.  
o Warmteweerstand: R ≥ 0,88 (m²·K)/W. 

f. Toebehoren: 
o Bevestigingsmiddelen: roestvaststaal (voorzien van afstandhouders ten behoeve van de 

gevelbeplating).  
 
4.5.3 Eisen aan gerealiseerd werk 

a. De beplating tegen de onderkant van het dakoverstek moet ventilerend zijn aangebracht.  
b. De beplating mag geen onregelmatigheden of vervormingen vertonen als gevolg van de 

bevestiging. 
c. De beplating tegen de onderkant van het dakoverstek als ook de sandwichplaat moeten zodanig 

zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen 
optreden. 

d. Isolatiematerialen moeten in zo groot mogelijke delen zijn aangebracht. Daar waar dat niet 
mogelijk is, deze materialen sluitend aanbrengen.  
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e. Alle vormen van isolatie dienen goed op elkaar aansluiten, en naden onderling en met de 

omliggende bouwdelen dienen te worden afgedicht met een op het isolatiemateriaal geëigende 
afdichting. 

f. Isolatiematerialen moeten zodanig zijn gefixeerd, dat uitzakken niet mogelijk is.  
g. Hechtvlakken van de zelfklevende tape op bestaande bouwdelen ten minste 50 mm en 

onderlinge overlappen van de tape ten minste 50 mm. Openstaande naden en plooien in de tape 
zijn niet toegestaan.  

h. De kozijnaansluiting inclusief ingrepen moet voldoende luchtdicht zijn, waarbij geldt de partiële 
luchtdoorlatend van de kozijnaansluiting ≤ 0,015 dm3/(s.m1.Pa2/3) bij een drukverschil van 1 Pa. 
De prestatie moet worden aangetoond door middel van een luchtdichtheidsproef, paragraaf 4.6. 

 
4.5.4 Locaties en hoeveelheden 

De volgende hoeveelheden zijn verrekenbaar: 
 
a. Aansluiting pui in voorgevel ter plaatse van dakoverstek 1 pui 
b. Aansluiting pui in achtergevel ter plaatse van dakoverstek  1 pui 
 
 
4.6 Uitvoeren luchtdichtheidsmeting 

4.6.1 Eisen aan de uitvoering 

Een nulmeting van de bestaande situatie is reeds uitgevoerd. Het meetverslag wordt vooraf aan de 
aannemer ter beschikking gesteld.  
Tot de werkzaamheden bij het uitvoeren van de luchtdichtheidsmeting behoren: 
 
a. Maken van afspraken met de bewoners over de uitvoering van de metingen.  
b. Het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen in de proefwoning: 

o Nulmeting: uitvoering bestaande situatie voordat maatregelen zijn uitgevoerd. 
o Meting na gereedkomen van de maatregelen, waarbij als resultaat het uiteindelijke effect van 

de ingrepen rondom de kozijnen wordt gemeten en beoordeeld.  
o Bij de meting na gereedkomen van de maatregelen dient rook te worden geproduceerd om 

de (resterende) luchtlekken inzichtelijk te maken. De rook dient de ruimte goed te vullen. 
o Het uitvoeren van een aanvullende meting na het eventueel uitvoeren van 

verbetermaatregelen. 
o Het meetresultaat van de proefwoning wordt als prestatie voor de overige woningen 

overeengekomen.  
c. Het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen in elke woning: 

o Meting na gereedkomen van de maatregelen, waarbij als resultaat het uiteindelijke effect van 
de ingrepen rondom de kozijnen wordt gemeten en beoordeeld.  

o Het uitvoeren van een aanvullende meting na het eventueel uitvoeren van 
verbetermaatregelen indien het resultaat onvoldoende is ten opzichte van de 
overeengekomen prestaties bij de proefwoning. De metingen (inclusief rapportages) en 
eventuele verbetermaatregelen dienen zich te herhalen totdat overeengekomen prestaties 
zijn bereikt. 

o De kosten van luchtdichtheidsmetingen waarbij de meetresultaten onvoldoende zijn, zijn 
voor rekening van de aannemer. 

o Zo nodig dienen nulmetingen te worden uitgevoerd in de woning om het uiteindelijke 
resultaat te verkrijgen.  

d. Het afplakken van relevante naden en kieren die de beoogde meting beïnvloeden.  
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e. De onderzoeken en rapportages dienen te worden uitgevoerd door een onafhankelijk 

gekwalificeerd persoon. 
f. Uitvoering van de metingen volgens NEN-EN-ISO 9972:2015 met minimaal 6 meetpunten tussen 

15 en 100 Pa. 
 
4.6.2 Eisen aan gerealiseerd product 

a. Een meetrapport per woning moet worden opgesteld.  
b. Elk rapport moet uiterlijk bij de opneming van de woning digitaal zijn ingediend bij de directie. 
c. Elk meetrapport moet bevatten:  

o Een beschrijving van de wijze van uitvoering, meetprocedure en toegepaste 
meetapparatuur.  

o Het adres van de woning.  
o De meetwaarden van het luchtdebiet via de kozijnaansluitingen en glasaansluitingen in 

dm3/(m1.s.Pa2/3). 
o De meetwaarde van de luchtvolumestroom qv;10 bij een drukverschil van 10 Pa in dm3/s. 
o Een beoordeling/toetsing van de meetwaarden in relatie tot de voorgeschreven prestaties. 

 
4.6.3 Locaties en hoeveelheden 

De volgende hoeveelheden zijn verrekenbaar: 
 
a. Uitvoering luchtdichtheidsmeting en rapportage 1 proefwoning 
b. Uitvoering luchtdichtheidsmeting en rapportage seriematig  1 woning 
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5 TECHNISCHE BEPALING EN WERKOMSCHRIJVING AANVULLENDE MAATREGEL 

5.1 Demonteren (en monteren) zonneschermen 

5.1.1 Eisen aan de uitvoering 

a. Bestaande zonwering van de gevel demonteren op aanwijzing van de bouwdirectie.  
b. Bestaande zonwering, inclusief bevestigingsprofielen, afstandhouders etc. behouden voor 

hergebruik.  
c. Na de werkzaamheden moet de zonwering weer worden terug gemonteerd overeenkomstig de 

bestaande wijze en locatie, tenzij anders overeengekomen. 
d. Oude bevestigingsmiddelen met corrosie, moeten worden vervangen door roestvast stalen 

bevestigingsmiddelen.  
 
5.1.2 Locaties en hoeveelheden 

De volgende hoeveelheden zijn verrekenbaar: 
 
a. Bestaande en te behouden beweegbare zonnescherm op de voor- of 

achtergevel: demonteren en weer terug monteren. 
Uitvoering optioneel 

 
 

1 

 
 
stuks 

b. Bestaande beweegbare zonnescherm op de voor- of achtergevel: 
demonteren (niet terug monteren op de gevel). 
Uitvoering optioneel 

 
 

1 

 
 
stuks 
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Bijlage 1 Details 
 
 

 
Figuur A.1: Horizontaal detail kozijnaansluiting zijstijl 
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Figuur A.2: Verticaal detail kozijnaansluitingen ter plaatse van verdiepingsvloer 
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Figuur A.3: Verticaal detail kozijnaansluiting ter plaatse van dakoverstek 
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Bijlage 2 Staten met eenheidsprijzen 
 

 

complex: Woningen Kantershof te Amsterdam
document: Technische werkomschrijving    P54586.TOv07

codering activiteit

eenheidsprijs totale kosten eenheidsprijs totale kosten eenheidsprijs totale kosten eenheidsprijs totale kosten eenheidsprijs totale kosten eenheidsprijs totale kosten
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] 

3.1.2 Opzetten proefwoning twee bouwlagen
a. Modificeren alle kozijnaansluitingen overeenkomstig scenario A € € € € € € € € € € € €

3.2.4 Aanpak verticale kozijnaansluitingen t.p.v. zijstijlen
a. Pui in voorgevel begane grond (2 stijlen plus onderregel) € € € € € € € € € € € €
b. Pui in achtergevel begane grond (2 stijlen plus onderregel) € € € € € € € € € € € €
c. Pui in voorgevel eerste verdieping (2 stijlen) € € € € € € € € € € € €
d. Pui in achtergevel eerste verdieping (2 stijlen) € € € € € € € € € € € €

3.3.4 Aanpak horizontale kozijnaansluitingen t.p.v. verdiepingsvloer
a. Aansluitingen pui in voorgevel (boven- en onderregel) € € € € € € € € € € € €
b. Aansluiting pui in achtergevel (boven- en onderregel) € € € € € € € € € € € €

3.4.4 Aanpak horizontale kozijnaansluiting t.p.v. dakoverstek
a. Aansluiting pui in voorgevel (bovenregel) € € € € € € € € € € € €
b. Aansluiting pui in achtergevel (bovenregel) € € € € € € € € € € € €

3.5.4 Vervangen rubberprofielen (kierafdichtingen en beglazingsrubbers)
a. Pui in voorgevel begane grond € € € € € € € € € € € €
b. Pui in achtergevel begane grond € € € € € € € € € € € €
c. Pui in voorgevel eerste verdieping € € € € € € € € € € € €
d. Pui in achtergevel eerste verdieping € € € € € € € € € € € €

3.8.3 Uitvoeren luchtdichtheidsmetingen
a. Beproeving en aanleveren meetrapport proefwoning € € € € € € € € € € € €
b. Beproeving en aanleveren meetrapport seriematig € € € € € € € € € € € €

SUBTOTAAL       directe bouwkosten € € € € € €

Vaste indirecte bouwkkosten:
- vaste uitvoeringskosten € € € € € € €
- vaste bouwplaatskosten € € € € € € €
- vaste overige kosten € € € € € € €
SUBTOTAAL € € € € € €

Variabele indirecte bouwkosten:
- variabele uitvoeringskosten % € € € € € €
- variabele bouwplaatskosten % € € € € € €
- overige variabele kosten % € € € € € €
SUBTOTAAL € € € € € €

Winst & Risico % € € € € € €

TOTAAL (exclusief btw) € € € € € €

in de eenheidsprijzen moeten alle werkzaamheden conform besteksparagraaf zijn inbegrepen; eventuele alternatieven afzonderlijk aanbieden

Uitvoering:
1 t/m 10 woningen 11 t/m 25 woningen 26 t/m 50 woningen 51 t/m 100 woningen ≥ 151 woningen

Uitvoering:

STAAT MET EENHEIDSPRIJZEN

Uitvoering:
101 t/m 150 woningen

SCENARIO A:   modificeren van de bestaande puien

Uitvoering: Uitvoering: Uitvoering:
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complex: Woningen Kantershof te Amsterdam
document: Technische werkomschrijving    P54586.TOv07

codering activiteit

eenheidsprijs totale kosten eenheidsprijs totale kosten eenheidsprijs totale kosten eenheidsprijs totale kosten eenheidsprijs totale kosten eenheidsprijs totale kosten
[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] 

4.1.2 Opzetten proefwoning twee bouwlagen
a. Vervangen van de puien overeenkomstig secnario B € € € € € € € € € € € €

4.2.4 Vervangen gehele kozijnpui incl. HR++ glas en alle toebehoren
a. Pui in voorgevel begane grond € € € € € € € € € € € €
b. Pui in achtergevel begane grond € € € € € € € € € € € €
c. Pui in voorgevel eerste verdieping € € € € € € € € € € € €
d. Pui in achtergevel eerste verdieping € € € € € € € € € € € €

4.3.4 Aanpak verticale kozijnaansluitingen t.p.v. zijstijlen
a. Pui in voorgevel begane grond (2 stijlen) € € € € € € € € € € € €
b. Pui in achtergevel begane grond (2 stijlen) € € € € € € € € € € € €
c. Pui in voorgevel eerste verdieping (2 stijlen) € € € € € € € € € € € €
d. Pui in achtergevel eerste verdieping (2 stijlen) € € € € € € € € € € € €

4.4.4 Aanpak horizontale kozijnaansluitingen t.p.v. verdiepingsvloer
a. Aansluitingen pui in voorgevel (boven- en onderregel) € € € € € € € € € € € €
b. Aansluiting pui in achtergevel (boven- en onderregel) € € € € € € € € € € € €

4.5.4 Aanpak kozijnaansluiting t.p.v. dakoverstek
a. Aansluiting pui in voorgevel (bovenregel) € € € € € € € € € € € €
b. Aansluiting pui in achtergevel (bovenregel) € € € € € € € € € € € €

4.6.3 Uitvoeren luchtdichtheidsmetingen € €
a. Beproeving en aanleveren meetrapport proefwoning € € € € € € € € € € € €
b. Beproeving en aanleveren meetrapport seriematig € € € € € € € € € € € €

SUBTOTAAL       directe bouwkosten € € € € € € €

Vaste indirecte bouwkkosten:
- vaste uitvoeringskosten € € € € € € €
- vaste bouwplaatskosten € € € € € € €
- vaste overige kosten € € € € € € €
SUBTOTAAL € € € € € €

Variabele indirecte bouwkosten:
- variabele uitvoeringskosten % € € € € € €
- variabele bouwplaatskosten % € € € € € €
- overige variabele kosten % € € € € € €
SUBTOTAAL € € € € € €

Winst & Risico % € € € € € €

TOTAAL (exclusief btw) € € € € € €

in de eenheidsprijzen moeten alle werkzaamheden conform besteksparagraaf zijn inbegrepen; eventuele alternatieven afzonderlijk aanbieden

STAAT MET EENHEIDSPRIJZEN
SCENARIO B:   vervangen van de puien

Uitvoering: Uitvoering: Uitvoering:
≥ 151 woningen

Uitvoering: Uitvoering:
1 t/m 10 woningen 11 t/m 25 woningen 26 t/m 50 woningen 51 t/m 100 woningen 101 t/m 150 woningen

Uitvoering:



 
Titel : Woningen Kantershof te Amsterdam 
 
Rapportnummer : P54586.TOv07  
    
 
  
 

   

complex: Woningen Kantershof te Amsterdam
document: Technische werkomschrijving    P54586.TOv07

codering activiteit eenheidsprijs ¹)
verrekenbaar

3.6.4 Vervangen ventilatieroosters 
a. Alle roosters van de pui in de voorgevel begane grond 1 post €
b. Alle roosters van de pui in de achtergevel begane grond 1 post €
c. Alle roosters van de pui in de voorgevel eerste verdieping 1 post €
d. Alle roosters van de pui in de achtergevel eerste verdieping 1 post €

3.7.4 Vervangen alle bestaand glas door HR++ glas plus puivullingen 
a. Bestaande en te behouden pui in de voorgevel begane grond 1 post €
b. Bestaande en te behouden pui in de achtergevel begane grond 1 post €
c. Bestaande en te behouden pui in de voorgevel eerste verdieping 1 post €
d. Bestaande en te behouden pui in de achtergevel eerste verdieping 1 post €

3.7.4 Vervangen alle bestaand glas door dubbel vacuüm glas plus puivullingen 
e. Bestaande en te behouden pui in de voorgevel begane grond 1 post €
f. Bestaande en te behouden pui in de achtergevel begane grond 1 post €
g. Bestaande en te behouden pui in de voorgevel eerste verdieping 1 post €
h. Bestaande en te behouden pui in de achtergevel eerste verdieping 1 post €

4.2.4 Vervangen gehele kozijnpui incl. dubbel vacuüm glas en alle toebehoren
e. Pui in voorgevel begane grond 1 post €
f. Pui in achtergevel begane grond 1 post €
g. Pui in voorgevel eerste verdieping 1 post €
h. Pui in achtergevel eerste verdieping 1 post €

4.2.2 Leveren en aanbrengen optionele bouwproducten nieuwe pui
i. - 1.  Raamhorren t.b.v. gehele pui in voorgevel begane grond 1 post €
i. - 2.  Raamhorren t.b.v. gehele pui in achtergevel begane grond 1 post €
i. - 3.  Raamhorren t.b.v. gehele pui in voorgevel eerste verdieping 1 post €
i. - 4.  Raamhorren t.b.v. gehele pui in achtergevel eerste verdieping 1 post €

4.2.2 Leveren en aanbrengen optionele bouwproducten nieuwe pui
j. - 1.  Zonnescreens t.b.v. gehele pui in voorgevel begane grond 1 post €
j. - 2.  Zonnescreens t.b.v. gehele pui in achtergevel begane grond 1 post €
j. - 3.  Zonnescreens t.b.v. gehele pui in voorgevel eerste verdieping 1 post €
j. - 4.  Zonnescreens t.b.v. gehele pui in achtergevel eerste verdieping 1 post €

5.1.2 Demonteren (en monteren) zonnescherm
a. 1 stuk €
b. 1 stuk €

¹)  conform par. 39 lid 5 van de UAV 2012 zijn in de verrekenprijzen alle directe en indirecte kosten inbegrepen, inlcusief aannemersvergoeding
(voor o.a. algemene kosten, winst en risico). 

Demonteren (exclusief monteren) bestaande en te behouden zonnescherm op voor- of 

STAAT MET EENHEIDSPRIJZEN
optionele werkzaamheden

eenheid

Demonteren en monteren bestaande en te behouden zonnescherm op voor- of achtergevel
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Bijlage 3 Tekeningen1) 
 

 
  

 
1)  Dit zijn oorspronkelijke bouwtekeningen. De tekeningen zijn van voor de renovatie in 1996. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat dit niet de huidige situatie weergeeft. 
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